

DK ASBEST

Betingelser ved aflysning og manglende klargøring

For at sikre en effektiv planlægning og undgå unødige omkostninger gælder nedenstående betingelser for alle bestilte opgaver hos DK Asbest.

Når en dato for arbejdets udførelse er aftalt, reserverer DK Asbest mandskab, biler, udstyr og den nødvendige tid til opgaven. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladsen er klargjort og tilgængelig på den aftalte dato.

AFLYSNING ELLER FLYTNING AF OPGAVEN

Aflysning eller ønske om flytning af en aftalt opgave skal meddeles DK Asbest **senest 48 timer før det aftalte starttidspunkt**.

Ved aflysning eller flytning senere end 48 timer før aftalt opstart forbeholder DK Asbest sig retten til at opkræve:

12.000 kr. ekskl. moms

Beløbet dækker bl.a. reserveret mandskab, planlægning, transport, biler, materiel og tabt arbejdstid.

ARBEJDSPLADSEN SKAL VÆRE KLAR

Det er kundens ansvar at sikre, at de forhold, som kunden eller andre entreprenører skal levere eller klargøre inden vores ankomst, er udført som aftalt.

Dette gælder eksempelvis:

- **Stillads skal være færdigopstillet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.**
- **Stilladset skal være korrekt afstivet og forankret.**
- **Nødvendig faldsikring, rækværk og kasseskærm skal være etableret.**
- **Der skal være sikker og uhindret adgang til arbejdsområdet.**
- **Der skal være tilstrækkelig og fri plads til placering af DK Asbests miljøvogn tæt ved arbejdsområdet.**
- **Der skal være fri adgang til miljøvognen under hele arbejdets udførelse.**
- **Der skal være adgang til en fungerende udvendig vandhane/vandtilslutning, som DK Asbest kan koble udstyr og vandslange direkte til.**
- **Områder, der efter aftalen skal være ryddet inden opstart, skal være ryddet.**
- **Andre nødvendige forberedelser, som er aftalt med kunden, skal være afsluttet.**

Stillads og øvrige sikkerhedsforanstaltninger skal overholde gældende regler samt producentens anvisninger.

HVIS FORHOLDENE IKKE ER I ORDEN VED ANKOMST

DK Asbest påbegynder **ikke** arbejde, hvis arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- eller arbejdsmiljømæssigt forsvarlige, eller hvis de nødvendige praktiske forudsætninger for opgaven ikke er til stede.

Hvis vores medarbejdere møder frem på den aftalte adresse, og arbejdet ikke kan påbegyndes som aftalt på grund af forhold, som kunden eller dennes øvrige entreprenører er ansvarlige for, betragtes arbejdsdagen som forgæves fremmøde.

I sådanne tilfælde forbeholder DK Asbest sig retten til at opkræve:

12.000 kr. ekskl. moms

Dette gælder eksempelvis ved:

- Manglende eller forkert opsat stillads
- Manglende forankring eller faldsikring
- Manglende eller utilstrækkelig plads til miljøvogn
- Manglende adgang til udvendig vandtilslutning
- Manglende adgang til arbejdsområdet
- Manglende klargøring af arbejdsområdet
- Andre forhold, der forhindrer arbejdet i at blive udført forsvarligt som aftalt

FORSINKELSER FRA ANDRE HÅNDVÆRKERE

Hvis arbejdet er afhængigt af stilladsfirma, tømrer, tagdækker eller anden tredjepart, er det kundens ansvar at sikre, at det nødvendige arbejde er afsluttet inden DK Asbests aftalte opstart.

Forsinkelse hos kundens øvrige entreprenører ændrer ikke på ovenstående betingelser.

NY OPSTARTSDATO

Hvis en opgave ikke kan påbegyndes på den aftalte dato, aftales en ny opstartsdato efter DK Asbests ledige kapacitet.

Der kan derfor ikke garanteres opstart den efterfølgende arbejdsdag.

VIGTIGT

Ved aflysning mindre end 48 timer før aftalt opstart eller forgæves fremmøde som følge af manglende klargøring opkræves 12.000 kr. ekskl. moms.

Ved at acceptere et tilbud og en opstartsdato hos DK Asbest accepterer kunden samtidig disse betingelser, **forudsat at betingelserne er gjort til en del af aftalegrundlaget inden kundens accept.**

DK Asbest

Professionel og sikker håndtering af asbest